

Podegrodzie, dn. 06.02.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2018

**Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III**

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III – Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej dla części nr I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV w zakresie profili podłużnych kanalizacji sanitarnej.

**Odp.**

Zamawiający udostępnia wnioskowane dokumenty, które będą stanowiły załącznik do specyfikacji nr 12 d, e, f, g, h.

**Pytanie nr 2:**

W związku, iż Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania pozwoleń na użytkowanie dla wybudowanych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej proszę o załączenie kopii pozwoleń na budowę dla cz. I, II oraz III wraz z kopią uzgodnień z Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

**Odp.**

Zamawiający udostępnia wnioskowane kopie pozwoleń na budowę dla cz. I, II oraz III.

Ponadto informuje, iż kopie odpisów uzgodnień z Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu znajdują się w opublikowanym załączniku nr 13 l dla części nr II, 14 f dla części nr III.

Natomiast dla części nr I Zamawiający udostępnia skan dokumentów na stronie BIP Zamawiającego.

**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r.**

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

**1) w pkt. 3.3 lit. aa) SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV:**

- a) roboty przygotowawcze i ziemne,
- b) roboty montażowe,
- c) przewiert,
- d) odbudowa dróg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10a, 11a, 12 a, b, c, d, e, f, g, h do SIWZ”

**2) w Załączniku do specyfikacji nr 6 – projekt umowy §1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„2. Zamówienie obejmuje:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne,

- b) roboty montażowe,
- c) przewierty,
- d) odbudowa dróg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10a, 11a, 12 a, b, c, d, e, f, g, h do SIWZ”

**3) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **12.02.2018 r.** o godz. **9<sup>00</sup>**.”

**4) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **12.02.2018 r.**”

**5) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **12.02.2018 r.**, do godziny **9<sup>00</sup>**”.

**6) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **12.02.2018 r.** po godzinie **9<sup>00</sup>** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”.

**7) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stalbach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 12.02.2018 r. godziną 9<sup>15</sup>**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

**8) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **12.02.2018 r.** o godzinie **9<sup>15</sup>**.

Zamawiający Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 12.02.2018 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 12.02.2018 r., godz. 9.00.

**Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.**