

# Ogłoszenie

Podegrodzie, 29.03.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.4.2018

**Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” IV**

Działając w oparciu o art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie przetargowe p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” IV zostało unieważnione dla części nr I i II:

- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli *cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia*

## UZASADNIENIE

W wyznaczonym terminie do składania ofert (19.03.2018 r., do godz. 9.00) wpłynęły oferty:

dla części nr I:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena - w złotych*	Termin płatności faktur – w dniach*	Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach *	Termin wykonywania*
1	P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski Spółka Jawna ul. Lwowska 220 33-300 Nowy Sącz	1.473.540,00	30 dni	72 m-cy	15.12.2018
2	Roman Csorich Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania ul. Morawskiego 9 33-340 Stary Sącz	1.715.010,08	30 dni	72 m-cy	15.12.2018

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia część nr I – zabezpieczona w budżecie to **1.164.864,09 zł**.

Najtańsza oferta i zarazem najwyżej oceniona w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o **308.675,91 zł**.

dla części nr II:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena - w złotych*	Termin płatności faktur – w dniach*	Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach *	Termin wykonywania*
1	P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski Spółka Jawna ul. Lwowska 220 33-300 Nowy Sącz	659.000,00	30 dni	72 m-cy	15.12.2018

2	INSTAL - BUD Andrzej Sołtys Dąbrowa 147 33-311 Wielogłowy	549.000,00	30 dni	72 m-cy	15.12.2018
---	--	------------	--------	---------	------------

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia część nr II – zabezpieczona w budżecie to **426.304,99 zł**.

Najtańsza oferta i zarazem najwyżej oceniona w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o **122.695,01 zł**.

Niestety Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zabezpieczenia finansowego do kwot określonych w złożonej ofercie dla części nr I i II **na łączną kwotę 431.370,92 zł** w przedmiotowym zamówieniu.