

Podegrodzie, 01.03.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” III

Działając w oparciu o art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie przetargowe p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy - Osowie” III zostało unieważnione dla części nr II i III:

- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli *cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia*

UZASADNIENIE

W wyznaczonym terminie do składania ofert (26.02.2018 r., do godz. 9.00) wpłynęły oferty:
dla części nr II:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena - w złotych*	Termin płatności faktur – w dniach*	Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach *	Termin wykonywania*
1	WYCOFANA	-	-	-	-
2	P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski Spółka Jawna ul. Lwowska 220 33-300 Nowy Sącz	1.741.384,30	30 dni	60 m-cy	15.12.2018
3	PAWLIMEX Firma Produkcyjno -Usługowo-Handlowa Paweł Wojak Stara Wieś 646 34-600 Limanowa	1.886.500,20	30 dni	72 m-cy	15.12.2018
4	INSTAL - BUD Andrzej Sołtyś Dąbrowa 147 33-311 Wielogłowy	1.749.000,00	30 dni	72 m-cy	15.12.2018

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia część nr II – zabezpieczona w budżecie to **1.164.864,09 zł**.

Najwyżej oceniona oferta nr 4 w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o **584.135,91 zł**.

dla części nr III:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena - w złotych*	Termin płatności faktur – w dniach*	Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach *	Termin wykonywania*
1	WYCOFANA	-	-	-	-

2	WYCOFANA	-	-	-	-
3	P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J.Majewski Spółka Jawna ul. Lwowska 220 33-300 Nowy Sącz	671.305,71	30 dni	60 m-cy	15.12.2018
4	PAWLIMEX Firma Produkcyjno -Usługowo- Handlowa Paweł Wojak Stara Wieś 646 34-600 Limanowa	637.140,00	30 dni	72 m-cy	15.12.2018
5	INSTAL - BUD Andrzej Sołtys Dąbrowa 147 33-311 Wielogłowy	549.000,00	30 dni	72 m-cy	15.12.2018
6	Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ Marcin Pietruszka Brzezna 273 33-386 Podegrodzie	496.560,89	30 dni	72 m-cy	15.12.2018
7	HYDROTECH – PLUS Karol Urbanika Pisarzowa 605 34-654 Męcina	752.217,72	30 dni	72 m-cy	15.12.2018

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia część nr III – zabezpieczona w budżecie to **426.304,99 zł**.

Najtańsza oferta i zarazem najwyżej oceniona w przedmiotowym zamówieniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o **70.255,90 zł**.

Niestety Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zabezpieczenia finansowego do kwot określonych w złożonej ofercie dla części nr II i III **na łączną kwotę 654.391,81 zł** w przedmiotowym zamówieniu.