

Podegrodzie, dn. 08.02.2018 r.

Znak: ZGK-ZP.271.1.3.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III – Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy części nr II – W projekcie technicznym dobrany jest zestaw hydroforowy o wysokości podnoszenia 245m. Proszę o informację jakie będzie ustawione ciśnienie na tym zestawie? W projekcie są przewidziane rury PEHD SDR11 PN16 o ciśnieniu roboczym 1,60 Mpa. Przy wysokości podnoszenia 245m za zestawem hydroforowym na sieci będzie ciśnienie 2,45 MPa. Proszę o informację czy wysokość podnoszenia jest poprawnie dobrana, jeśli tak to o informację jakie rury i armaturę zastosować do wymiana sieci za zestawem hydroforowym.

Odp.

Na odcinku 432 mb (od hydroforni do węzła 5,0) należy zastosować rurę fi 125 x 14,0 mm PE 100 SDR 9 (PN 20). Na tym odcinku rezygnuje się z trzech pierwszych hydrantów, równocześnie w miejscach zaprojektowanych kształtek trojaków wykonać trojaki 125/110 (szt. 5) z rur do wymaganego ciśnienia (PN 20) pozostawiając zaślepione.

Należy dobrać zestaw hydroforowy o wysokości podnoszenia 183, 7 m

PONADTO ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- a) **od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r. dla części nr I,**
- b) **od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. dla części nr II i III,**

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

- 1) **ust. 4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
 - „4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
 - a) od dnia podpisania umowy do **30.09.2018 r. dla części nr I,**
 - b) od dnia podpisania umowy do **31.12.2018 r. dla części nr II i III**”
- 2) **w Załączniku do specyfikacji nr 6 b, c – projekt umowy §2 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:**
 - „1. Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie **od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r.**”
- 3) **w Załączniku do specyfikacji nr 6 b, c – projekt umowy §2 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:**
 - „1. Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonany zostanie **od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.**”
- 4) **w Załączniku do specyfikacji nr 1 a, b, c – formularz ofertowy pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie:**
 - „4. Przedmiot zamówienia będziemy wykonywać od dnia **podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r. dla części nr I,**
 4. Przedmiot zamówienia będziemy wykonywać od dnia **podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. dla**

części nr II i III.

(w załączeniu poprawione formularze)

5) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **19.02.2018 r.** o godz. **9⁰⁰**.”

6) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **19.02.2018 r.**”

7) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **19.02.2018 r.**, do godziny **9⁰⁰**.”

8) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **19.02.2018 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”

9) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” III**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 19.02.2018 r. godziną 9¹⁵**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

10) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **19.02.2018 r.** o godzinie **9¹⁵**.”

Zamawiający Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 19.02.2018 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 19.02.2018 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.